

Objet : COMMANDE TRAVAUX DALLAGE BETON

Le Président de la Communauté de Communes Conflent Canigó,

VU la délibération du Conseil Communautaire en date du 14 octobre 2021 reçue en Sous-Préfecture le 16 novembre 2021 par laquelle le Conseil Communautaire a donné, par délégation, pour la durée du mandat à son Président certaines attributions et notamment celle prévue à l'article L.5211-10 ;

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, article L.5211-10 et suivants ;

VU l'article R2122-8 du Code de la Commande Publique ;

VU l'arrêté n°181-22 en date du 29 juin 2022 portant délégation de signature à Monsieur Jean MAURY, 6<sup>ème</sup> Vice-Président de la Communauté de Communes Conflent Canigó, portant sur les attributions déléguées dans le cadre de l'article L. 5211-09 -3<sup>ème</sup> alinéa, L 5211-12 et R 5214-1 du C.G.C.T. ;

VU la proposition effectuée le 02/04/2024 pour la commande travaux dallage béton ;

Considérant qu'il convient de réaliser la commande travaux dallage béton ;

DECIDE

Article 1 : De confier la commande travaux dallage béton à la société GUINTOLI, pour un montant de 16 045,00 € HT.

La commande sera facturée selon les modalités indiquées sur le devis n° GDS/LROR10//29042024.


Article 2 : Dit que les crédits sont inscrits au budget annexe ordures ménagères.

Article 3 : Dit que la présente décision sera transmise à Monsieur le Sous-Préfet, Madame la comptable Public Assignataire et aux intéressés.

Fait à Prades, le 23 avril 2024.



Vice-Président,  
Jean MAURY.





Région Languedoc Roussillon  
Route de Vauguières - RD 172 La Magère  
34130 Mauguio Cedex  
T : 04.67.68.69.00 - F : 04.67.68.69.01

DEVIS N° :

GDS/LROR10//29042024

- Devis Estimatif  
 Devis Global et forfaitaire

LIBELLE DES TRAVAUX
Réalisation de Dallage en béton

NOM ET ADRESSE CLIENT
Communauté de Commune Conflent Canigo Château PAMS Route de Ria 66500 Prades

Pia, le mardi 2 avril 2024

CONTACT :	Nicolas ZOCCHETTO
TEL. :	06 26 64 68 74
FAX :	
EMAIL :	ZOCCHETTO.Nicolas@ccconflent.fr

Veillez trouver ci-dessous notre offre et nos conditions de réalisation :

RECAPITULATIF DU DEVIS	
MONTANT HT €	16 045,00
TVA 20 %	3 209,00
MONTANT TTC €	19 254,00

Notre offre est valable pour une durée d' un mois à compter de son établissement  
Durée des travaux : 5 jour

L'acceptation du devis par le client vaut acceptation, compréhension et lecture des CGV jointes

Le Client,  
Mention manuscrite "Bon pour accord et exécution"  
NOM  
SIGNATURE ET CACHET

Pour GUINTOLI  
S. BOUCHER  
Directeur d'agence

Par déléation du Président,  
Le Vice-Président,  
Jean MAURY

GUINTOLI  
SIÈGE SOCIAL : PARC D'ACTIVITÉ DE LAUPÈRE - 09300  
SAINT-ETIENNE DU GRÉS - 13150 TARASCON CÉDEX  
T : +33 (0)4 90 91 10 00  
www.nga.fr

S.A.S AU CAPITAL DE 20 000 000 €  
ICS TARASCON 447 754 085  
CODE APE 4312 B  
SIRET 447 754 086 00015  
CODE TVA FR 61 447 754 08A





Région Languedoc Roussillon  
Route de Vauguières - RD 172 La Mogère  
34130 Maugeio Cedex  
T : 04.67.68.69.00 - F : 04.67.68.69.01

DEVIS N°	GDS/LROR10//29042024
LIBELLE :	Réalisation de Dallage en béton

### DETAIL DES TRAVAUX

N° PRIX	DESIGNATION	UNITE	QUANTITE	P.U	MONTANT HT
1	Amené repli du matériel	Ft	1,00	850,00	850,00
2	Constat d'hulssier	Ft	1,00	525,00	525,00
3	Préparation <i>Dépose de la cloture, mise en place de la signalisation Décapage de la terre végétale y/c mise en déballe Fourniture GNT 0/31,5 y/c réglage et compactage</i>	Ft	1,00	3 581,00	3 581,00
4	Coffrage <i>Coffrage périphérique Pose de bordure Mise à la cote des tampons</i>	Ft	1,00	2 121,00	2 121,00
5	Réalisation de la dalle en béton armé ep 20 <i>Fourniture et mise en place du treillis soudés ST25c Coulage du béton C30/37 XF3 fibré Finition Balayé</i>	m²	80,00	70,55	5 644,00
6	Mise en place des clotures <i>Fourniture et mise en place de la cloture définitive Fourniture et pose d'un tampon Fonte D400 80x80</i>	Ens	1,00	2 358,00	2 358,00
7	Portails <i>Démolition et reprise du seuils en béton</i>	Ens	1,00	966,00	966,00
<b>Total HT</b>					<b>16 045,00 €</b>
<b>TVA 20,00%</b>					<b>3 209,00 €</b>
<b>TOTAL TTC</b>					<b>19 254,00 €</b>

Notre offre est valable pour une durée d' un mois à compter de son établissement

Durée des travaux : 5 jour

L'acceptation du devis par le client vaut acceptation, compréhension et lecture des CGV jointes

Par délégation du Président,  
Le Vice-Président,  
Jean MAURY

